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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
 на выполнение работ по замене существующих рекламных конструкций, установленных на фасаде здания торгового центра «Демидовский»
	№№ п/п
	Перечень основных данных и требований
	Описание

	1
	   Основание 
	Изменение паспорта внешнего вида здания Торгового Центра


	2
	   Заказчик
	ООО «Парадиз»


	3
	   Адрес
	г. Тула, ул. Металлургов 62,а
ТЦ «Демидовский»


	4
	   Подрядчик
	Фирма – победитель тендера.

	5
	   Вид работ
	1. Демонтаж существующих рекламных конструкций – объемных световых коробов на металлическом каркасе, установленных на фасаде здания Торгового Центра; 
2. Демонтированные конструкции переносятся Подрядчиком на склад ТЦ, расположенный в 400 м от места производства работ.
3. Изготовление и монтаж подсистемы из трубы различного сортамента согласно проектной документации на фасаде здания;
4. Грунтовка, покраска смонтированной подсистемы.



	6 
	Характеристика объекта
	Существующие вывески, подлежащие демонтажу, имеют следующий конструктив:
Световой короб на металлокаркасе из профильной трубы 25х25х2 мм. Лицевая панель – ПВХ баннер. Каркас закреплен болтами Ф10мм к дистанционным держателям. Размеры конструкций, подлежащих демонтажу:

5х2,5х0,2 м – 9 шт.

18х2,2х0,2 м – 1 шт.

8х2,2х0,2 м – 2 шт.

1,8х6х0,2 м – 4 шт. (несветовой каркас с баннером)

3х6х0,2 м – 1 шт.

Высота расположения рекламных конструкций на фасаде – от 5 до 12 м от уровня земли.

	8 
	   Общие требования 
	1. Работы  производятся с использованием малогабаритной автовышки (из-за ограниченной ширины подъезда) либо с применением альпинистского снаряжения.
2. Безопасность проведения работ обеспечивает Подрядчик
3. Организация-производитель работ должна иметь опыт работ (портфолио) по ремонту (реконструкции, монтажу) вывески..
4. Работы проводятся по разработанному подрядчиком и согласованному заказчиком проекту производства работ и в соответствии с утвержденным графиком производства работ.

5. Работы выполняются без остановки эксплуатации торгового центра и помещений.
6. Выполнение работ, связанных с риском падения элементов строительной конструкции на пешеходные пути должны быть ограждены, и при невозможном полном ограждении  осуществлять в ночное время: с 21.00 ч до 8.30 ч).


	9
	Требования к применяемым материалам, инструментам и оборудованию
	1. Подрядчик выполняет работы, используя собственный инструмент,  оборудование, приспособления.
2. Подрядчик предоставляет сертификаты на применяемые материалы, акты скрытых работ.


	10
	Требования к качеству работ
	Вновь смонтированная конструкция должна соответствовать проектной документации

	11
	Требования к безопасности работ
	Подрядчик должен обеспечить на месте проведения работ выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, противопожарные мероприятия с соблюдением СНиП 12-03-2001, «СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве», ППБ 05-86 «Правила пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ, СаНПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ» другие нормативные документы 

	12
	Сдача-приемка выполненных работ
	1. Сдача-приёмка работ осуществляется представителями Сторон.
2. Недостатки, выявленные при приёмке выполненных работ, либо в последующий гарантийный период подрядчик устраняет своими силами и за свой счет.



	13
	Сроки выполнения работ
	Срок выполнения демонтажных работ – 10.09.2021 г.

Срок выполнения монтажных работ – 30.09.2021 г.



	14 
	Гарантия на выполненные работы
	Не менее 24 месяцев с даты подписания акта сдачи-приемки выполненных работ



	15
	Финансовая часть 
	Цена контракта должна включать все необходимые расходы по данной работе, а также уплату  всех  требуемых по законам РФ сборов и налогов.



Главный инженер _______________ Васильев А.В.
