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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
 на выполнение строительно-монтажных работ на 2-м этаже 

торгового центра «Демидовский»
	№№ п/п
	Перечень основных данных и требований
	Описание

	1
	   Основание 
	

	2
	   Заказчик
	ИП Елисеев Г.А.


	3
	   Адрес
	г. Тула, ул. Металлургов 62,а
ТЦ «Демидовский»

	4
	   Подрядчик
	Фирма – победитель тендера.

	5
	   Вид работ
	Демонтаж существующих строительных конструкций, монтаж ГКЛ перегородок.

Объем работ представлен в приложении к техническому заданию

	6 
	Характеристика объекта
	Работы проводятся на 2-м этаже торгового центра «Демидовский». В месте производства работ имеется грузовой лифт. Работы выполняются без остановки эксплуатации торгового центра и помещений.

	8 
	   Общие требования 
	1. Шумные демонтажные работы проводить после закрытия торгового центра.
2. Место проведения работ огородить пленкой для исключения попадания пыли на территории соседних арендаторов и холлов торгового центра.

3. Безопасность проведения работ обеспечивает Подрядчик;
4. Ответственность за порчу имущества третьих лиц, строительных конструкций и инженерных систем Торгового центра несет Подрядчик 


	9
	Требования к применяемым материалам, инструментам и оборудованию
	1. Подрядчик выполняет работы, используя собственный инструмент,  оборудование, приспособления.
2. Строительные материалы для производства работ предоставляет Заказчик;

3. Контейнеры для вывоза строительного мусора предоставляет Заказчик

4. Подъем строительных материалов к месту производства работ и вынос строительного мусора в контейнеры осуществляет Подрядчик

	10
	Требования к качеству работ
	1. По окончании работ Подрядчик выполняет уборку помещения от строительного мусора

	11
	Требования к безопасности работ
	Подрядчик должен обеспечить на месте проведения работ выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, противопожарные мероприятия с соблюдением СНиП 12-03-2001, «СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве», ППБ 05-86 «Правила пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ, СаНПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ» другие нормативные документы 

	12
	Сдача-приемка выполненных работ
	1. Сдача-приёмка работ осуществляется представителями Сторон.
2. Недостатки, выявленные при приёмке выполненных работ, либо в последующий гарантийный период подрядчик устраняет своими силами и за свой счет.



	13
	Сроки выполнения работ
	Начало работ – 01.10.2021 г.
Окончание работ – 31.10.2021 г.


	14 
	Гарантия на выполненные работы
	Не менее 12 месяцев с даты подписания акта сдачи-приемки выполненных работ



	15
	Финансовая часть 
	Цена контракта должна включать все необходимые расходы по данной работе, а также уплату  всех  требуемых по законам РФ сборов и налогов.



Главный инженер _______________ Васильев А.В.
	Приложение к Техническому заданию на строительно-монтажные работы

	 
	Демонтажные работы
	ед.изм
	кол-во

	1
	Демонтаж перегородок из газоблока, толщиной 150мм, облицованных керамической плиткой с двух сторон
	кв.м
	228

	2
	Демонтаж перегородок из ГКЛ
	кв.м
	143

	3
	Демонтаж закаленного стекла 1,0х2,5 м
	шт
	4

	4
	Демонтаж умывальников
	шт.
	10

	5
	Демонтаж ПП водопроводных труб Ф25-32 мм
	пог м
	80

	6
	Демонтаж ПВХ канализационных труб Ф50 мм
	пог м
	50

	7
	Демонтаж вентиляционных коробов из оцинкованной стали диаметром от 150 до 250 мм
	пог.м
	100

	8
	Демонтаж электропроводки
	пог.м
	200

	9
	Демонтаж подвесного потолка
	кв.м
	800

	10
	Демонтаж светильников типа Армстронг
	шт.
	100

	11
	Демонтаж электропроводки за подвесным потолком
	пог.м
	400

	12
	Вынос мусора со 2го этажа с использованием грузового лифта в контейнеры Заказчика
	т
	36

	 
	 
	 
	 

	 
	Монтажные работы
	 
	 

	13
	Монтаж перегородок из ГКЛ высотой 2,7 м
	кв м
	101

	14
	Шпатлевка перегородок из ГКЛ 
	кв.м
	202

	15
	Грунтовка 
	кв.м
	202

	16
	Ремонт напольной плитки
	кв.м
	15

	17
	Ремонт сэндвич-панелей
	кв м 
	5

	18
	Покраска в/э краской
	кв.м
	101

	19
	Установка и подключение рольставни 3,2 м с электрическим приводом (поставляет Подрядчик)
	 
	1

	20
	Установка сетки по верху перегородки до уровня подвесного потолка
	пог.м
	39

	21
	Устройство примыкания подвесного потолка 
	пог м
	39

	22
	Подъем строительных материалов 
	т
	3

	
	
	
	

	
	Главный инженер_____________Васильев А.В.
	
	


